Начальнику ФГАУ «КВЦ «Патриот»
______________________________
от ___________________________
					______________________________
					______________________________


Уважаемый ____________________________


Текст письма

ФИО руководителя ___________________     ___________________
				(организации)					(подпись)
Дата 

М.П.

Пояснение к письму

1. Текст письма в произвольной форме. 
	2. Обязательные данные:
	- наименование организации;
	- название мероприятия (работ);
	- виды проводимых работ;
	- период проведения работ;
	- лицо ответственное за проведение работ (контактный телефон).
3.Письмо оформляется на ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ Вашей организации
[bookmark: _GoBack]и отправляется в приёмную руководителя нашего Учреждения на почту: info@patriot-expo.ru
	4. Перечень объектов ФГАУ «КВЦ «Патриот»: 
- Выставочный павильон «А»; «В»; «С»; «D»; 
- Центральный выставочный павильон; 
- Конгресс-центр;
- Открытые демонстрационные площадки;
- Пресс-центр;
- Гостевой павильон; 
- Павильон ВПК; 
- Павильоны предприятий промышленного комплекса: «Калашников», «РосТех», «ОСК», «КТРВ», «ОАК» (демодома).
	5. Письмо направляется не позднее 10-ти дней до начала мероприятия (подготовительных работ).
6. К письму прилагается: план-схема застройки объекта; график проводимых работ.
[image: ]
Начальнику ФГАУ «КВЦ «Патриот»
Ющук Е.В.
от генерального директора
					ООО «Смарт Групп»
					Иванова И.И.


Уважаемый Евгений Владимирович.


В рамках подготовки к проведению Фестиваля «Чистое лето», просим Вас разрешить заезд в павильон «В» ФГАУ «КВЦ «Патриот» сотрудников ООО «Смарт Групп» с 25 июля 2018 года для производства монтажа выставочного оборудования. Демонтажные работы будут производится 31 июля 2018 года. Ответственный за проведение работ Антонов Семён Семёнович, т. 8-000-000-00-00.
Приложение:
- план-схема застройки объекта;
- график проводимых работ.


Генеральный директор ООО «Смарт Групп»
Иванов Иван Иванович    				 ____________________
										(подпись)

12 июля 2018 года

	М.П.






















ПЛАН-СХЕМА
размещения элементов гоночной трассы 3-го чемпионата по дрон-биатлону в рамках проведения международных армейских игр АрМИ-2018
(Выставочный павильон «В»)
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	[bookmark: RANGE!A1:E13]График монтажных (демонтажных) работ в рамках подготовки и проведения церемонии закрытия Армейских международных игр АрМИ - 2018

	Время начала монтажа               
	Состояние / действие
	Дата и время окончания монтажа/демонтажа                  
	Участники               

	29.07.2018

	9:00
	Завоз и монтаж  силовых  конструкций для периметра\башни под экраны
	02.08.2018
	8:00
	Инсталл

	9:00
	Завоз и монтаж электроразводки для дежурного электричества
	29.08.2018
	10:00
	Эвент Энержди

	01.08.2018

	9:00
	Завоз и монтаж сцены
	02.08.2018
	8:00
	Арлекино

	02.08.2018

	9:00
	Завоз и монтаж декорирования
	06.08.2018
	12:00
	Эйд Дизайн

	9:00
	Завоз и монтаж риггинга под звук, свет, видео и дороги
	03.08.2018
	18:00
	Арлекино

	03.08.2018

	9:00
	Завоз и монтаж светового/звукового оборудования
	08.08.2018
	17:00
	Арлекино

	9:00
	Завоз и монтаж видео оборудования
	08.08.2018
	17:00
	BSS

	05.08.2018

	9:00
	Завоз и монтаж управляемых лебедок
	05.08.2018
	20:00
	Арлекино

	07.08.2018

	10:00
	Завоз и монтаж шатров - гримерок
	07.08.2018
	20:00
	Шоу Сервис

	9:00
	Завоз и монтаж отсечек из бархата
	08.08.2018
	17:00
	Арлекино

	21:00
	Завоз и монтаж партера
	08.08.2018
	12:00
	Арлекино

	08.08.2018

	17:00
	Готовность всех служб к репетиции
	08.08.2018
	17:00
	Все участники

	09.08.2018

	10:00
	Репетиции
	09.08.2018
	19:00
	Все участники

	10.08.2018

	10:00
	Репетиции
	10.08.2018
	19:00
	Все участники

	11.08.2018

	20:00
	Мероприятие
	11.08.2018
	23:30
	Все участники

	23:30
	Демонтаж
	12.08.2018
	8:00
	Все участники
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